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1. OBJET DU MARCHE — DISPOSITIONS GENERALES

1.1 OBJET_ DU MARCHE — EMPLACEMENT DES TRAVAUX — DOMICILE DE
L'ENTREPRENEUR
Les clauses du présent cahier sont applicables aux entreprises ainsi qu'aux
groupements d'entreprises.
Ce présent marché est un Marché Global de performances portant sur la
construction et I'exploitation d’'un moteur gaz de cogénération.
Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particuliéres
(C.C.A.P.) concernent la fourniture clés en main dune installation
conteneurisée de cogénération équipée d'un groupe électrogéne a gaz naturel
d'une puissance nominale électrigue de 299 Kw sortie alternateur et la
proposition sur 8 ans d’'un contrat de maintenance et d’exploitation.
La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées
dans le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.).
A défaut d'indication dans l'acte d'engagement du domicile élu par
I'entrepreneur a proximité des travaux, les notifications se rapportant au
marché seront faites &8 ENERGIS jusqu'a ce que I'entreprise ait fait connaitre a
la personne responsable du marché l'adresse du domicile qu'il aura élu.

1.2 TRANCHES ET LOTS
Le présent Marché n'est pas limitatif et 'ENTREPRISE titulaire devra réaliser
tous les travaux nécessaires a la parfaite et complete exécution de son
ouvrage de l'unité de cogénération
Les limites de prestations sont définies a I'article 2.2 du CCTP.

1.3 LES PARTIES CONTRACTANTES

Les parties contractantes sont :

a/ Le Maitre d'Ouvrage : Monsieur le Directeur Général d ENERGIS
b/ Le Maitre d'CEuvre : Monsieur le Directeur Général d ENERGIS
¢/ L'Entrepreneur : dont la proposition a été retenue par le Maitre d'Ouvrage.

14 COORDONNATEUR DE SECURITE
Sans objet
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15

1.6

1.7

SOUS-TRAITANCE

L'entreprise titulaire est habilitée a sous traiter certaines parties de ses
prestations, provoquant obligatoirement le paiement direct de celui-ci pour des
prestations supérieures a 600 euros.

L'entreprise sous-traitante devra obligatoirement étre acceptée et ses
conditions de paiement agréées par le maitre de I'ouvrage.

L'acceptation de l'agrément d'un sous traitant ainsi que les conditions de
paiement correspondantes est possible en cours de marché selon les
modalités définies a l'article 2.4 du C.C.A.G.

Toute sous-traitance occulte pourra étre sanctionnée par la résiliation du
marché aux frais et risques de l'entreprise titulaire du marché (article 49 du
CCAQG).

CO-TRAITANCE

En cas de groupement d'entreprises, la composition du groupement et son
mandataire devront étre présentés lors de la remise de I'offre. Les entreprises
seront obligatoirement groupées solidaires.

ORDRES DE SERVICE

Par dérogation a l'article 2.5 du CCAG, il est précisé que tous les ordres de
services émis par le maitre d'ceuvre relatifs & un engagement financier du
maitre de l'ouvrage, aux délais d'exécution, aux modifications du programme
initial ou a des décisions de la personne responsable du marché doivent étre

signés par le maitre de I'ouvrage ou son représentant.

ENERGIS
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2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les piéces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité :

acte d'engagement (A.E.),

= présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres,

= programme d'exécution des travaux,

= Cahier des Clauses Techniques Particulieres,

= |’offre de I'entreprise pour la construction du groupe de cogénération
= La proposition de contrat de maintenance et d’exploitation

= pieces générales et piece technique détaillant le matériel

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois
d'établissement des prix, tel que ce mois est défini au paragraphe 3.4.2 :

= Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.) applicables aux
marchés publics de travaux (annexe | : génie civil et annexe Il : batiment),

= normes francaises homologuées ou normes équivalentes citées dans les
Cabhiers des Clauses Techniques Particuliéres,

= Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés
publics de travaux (C.C.A.G.) approuvé par le décret n° 76-87 du
21 janvier 1976 et I'ensemble des textes qui I'ont modifié,

= recommandations du comité technique national des industries du batiment
et travaux publics de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie (C.N.A.M.).

Les documents d'ordre général ne sont pas matériellement joints au marché,
mais I'Entreprise déclare les connaitre parfaitement. Il est précisé que les
documents applicables sont les derniers en vigueur a la date de signature du
marche.

Cette énumération de texte ne dispense pas I'Entreprise du respect de la
réglementation en vigueur.
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3. PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES — VARIATION
DANS LES PRIX — REGLEMENT DES ACOMPTES

3.1 REPARTITION DES PAIEMENTS
L'acte d'engagement indique ce qui doit étre réglé respectivement :
- alentreprise titulaire et a ses sous traitants,
- al'entreprise mandataire titulaire, ses cotraitants et sous-traitants.

3.2 TRANCHE(S) CONDITIONNELLE(S)
Sans objet.

3.3 CONTENU DES PRIX — MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES ET DES
REGLEMENTS DES ACOMPTES

3.3.1 Prix
Les prix du marché sont hors T.V.A et réputés comprendre tous les frais
afférents au conditionnement, a I'emballage, a la manutention, a l'assurance,
au transport jusqu'au lieu de livraison, au stockage et au gardiennage sur site
ainsi qu'au montage des équipements et la & mise en exploitation.

3.3.2 Nature des prix
Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché seront réglés par un prix
global et forfaitaire.

3.3.3 Modalités de réglement

3.3.31 Par dérogation a larticle 11.1 du C.C.A.G., l'entreprise titulaire remet au
maitre d'ceuvre un décompte, une facture ou un mémoire précisant les
sommes auxquelles elle prétend du fait de I'exécution du marché et donnant
tous les éléments de détermination de ces sommes avec les pieces
justificatives correspondantes. Cette remise est opérée apres livraison des
équipements a la charge de I'entreprise titulaire pour la partie fourniture, et
apres réception pour la partie installation.
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3.3.3.2

3.34

3.4

34.1

3.4.2

3.4.3

3.4.4

Par dérogation a l'article 13.11 du C.C.A.G., les projets de décomptes
mensuels arrétés au dernier jour du mois m devront étre remis au maitre
d'ceuvre entre le 1°" et le 10é jour du mois m + 1. Si un projet est remis entre
le 11¢ et le dernier jour du mois m + 1, la date d'origine du décompte du délai
maximum de paiement applicable a ce projet sera le 1°" jour du mois m + 2. Si
aucun projet n'est transmis le dernier du jour du mois m + 1, I'entrepreneur
s'expose a l'application des mesures prévues a l'article 20.3 du C.C.A.G.

Approvisionnements

Pour l'application de [larticle 11.4 du C.C.A.G, il est précisé que les
approvisionnements peuvent figurer dans les décomptes mensuels.

A l'appui de tout projet de décompte comportant des approvisionnements,
I'entrepreneur ou le sous-traitant doit justifier qu'il a acquis et effectivement
payé les matériaux concernés en toute propriété.

Les approvisionnements ne peuvent étre pris en compte que s'ils sont lotis de
telle maniere que leur destination ne fasse aucun doute et qu'ils puissent étre
facilement controlés.

VARIATION DANS LES PRIX

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments
constitutifs du colt des travaux sont réputées réglées par les stipulations ci-
apres :

Prise en compte des variations des conditions économigues

- Les prix sont fermes non actualisables pour la fourniture clés en main
d'une installation conteneurisée de cogénération

- Le contrat de maintenance portera une formule de révision des prix
applicable annuellement sur la durée contractuelle de 8 ans.

Mois d'établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions
économiques du mois de janvier 2019. Ce mois est appelé "mois zéro".

Choix de l'index de référence

Le contrat de maintenance portera une formule de révision des prix
applicable annuellement sur la durée contractuelle de 8 ans.

Modalités d'actualisation des prix fermes

Sans objet.
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345 Modalités de révision des prix
Le contrat de maintenance portera une formule de révision des prix
applicable annuellement sur la durée contractuelle de 8 ans.
3.4.6 Révision provisoire
Sans objet.
3.4.7 Application de |a taxe a valeur ajoutée
Les montants des acomptes mensuels et du solde sont calculés en appliquant
les taux de T.V.A. en vigueur a la date du fait générateur de la T.V.A.
3.4.8 Dernier index de révision
Sans objet.
3.5 PAIEMENT DES COTRAITANTS ET DES SOUS -TRAITANTS
3.5.1 Désignation de sous-traitant en cours de marc ___hé
Un sous traitant ne peut étre accepté qu'a la condition formelle que
I'entreprise titulaire joigne en deux exemplaires, a la déclaration et aux
documents visés a larticle 2.41 du cahier des clauses administratives
générales Travaux, les documents suivants datés et signés par une personne
habilitée a engager le sous-traitant :
» la déclaration visée au 3é de l'article 45 du code des marchés publics,
» la déclaration attestant sur I'honneur qu'il n'a pas fait I'objet, au cours des
cing derniéres années, d’'une condamnation inscrite au bulletin n°2 du
casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L 324-9, L 341-6,
L 125-1 et L 125-3 du code du travall,
» la déclaration attestant sur I'honneur que le travail sera réalisé avec des
salariés employés régulierement au regard des articles L 620-3, L 143-3 et
L 143-5 du code du travall,
» la déclaration attestant sur I'honneur son intention ou non de faire appel,
pour I'exécution du contrat, a des salariés de nationalité étrangere et, dans
I'affirmative, certifiant que ces salariés sont ou seront autorisés a exercer
une activité professionnelle en France.
L'avenant ou l'acte spécial précise tous les éléments contenus dans la
déclaration et mentionne les piéces jointes.
Il indique en outre pour les sous-traitants a payer directement :
* les renseignements mentionnés a l'article 2.43 du cahier des clauses
administratives générales,
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3.5.2

* le compte a créditer,

» la personne habilitée a donner les renseignements prévus a l'article 108
du Code des marchés publics,

* le comptable assignataire des paiements.

Modalités de paiement direct

Pour les sous-traitants, I'entreprise titulaire joint en double exemplaire au
projet de décompte une attestation indiquant la somme a régler par le maitre
de l'ouvrage a chaque sous-traitant concerné ; cette somme tient compte
d'une éventuelle révision des prix prévue dans le contrat de sous-traitance et
inclut la T.V.A.

Dans le cas d'un groupement solidaire, la signature du projet de décompte par
le mandataire vaut acceptation par celui-ci de la somme a payer

éventuellement a chacun des entrepreneurs solidaires, compte tenu des
modalités de répartition des paiements prévus dans le marché.

Pour les sous-traitants d'un entrepreneur du groupement, I'acceptation de la
somme & payer a chacun d'entre eux fait I'objet d'une attestation, jointe en
double exemplaire au projet de décompte, signée par celui des entrepreneurs
du groupement qui a conclu le contrat de sous traitance et indiquant la somme
a régler par le maitre de l'ouvrage au sous-traitant concerné ; cette somme
tient compte d'une éventuelle révision des prix prévue dans le contrat de sous-
traitance et inclut la T.V.A.

Si l'entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le
mandataire, ce dernier doit signer également I'attestation.

ENERGIS
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4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

DELAIS D'EXECUTION - PENALITES

DELAIS D'EXECUTION DES TRAVAUX

Les stipulations correspondantes pour le délai d'ensemble figurent dans l'acte
d'engagement. Les délais intermédiaires découlent du calendrier d'exécution
propose lors de l'offre par I'entreprise.

PROLONGATION DES DELAIS D 'EXECUTION

Conformément a l'article 19.2 du CCAG Travaux.

PENALITES POUR RETARD DANS L 'EXECUTION DES TRAVAUX

L'entreprise subira :

- par jour de retard dans la livraison des fournitures et dans I'achévement
des travaux, une pénalité de 1000 € (mille euros) pour autant que la
responsabilité de I'entreprise soit établie,

- par jour de retard dans la remise des documents visés a l'article 8.1, une
pénalité de 200 € (deux cents euros),

- en cas d'absence a un rendez-vous de chantier, ddment convoqué par le
maitre d'ceuvre, une pénalité de 100 € (cent euros) par absence.

PENALITES POUR NON_ ATTEINTE DES OBJECTIFS DANS L 'EXECUTION DU
CONTRAT D’EXPLOITATION ET DE MAINTENANCE

Dans le cadre du contrat de maintenance I'entreprise propose des obijectifs
chiffrés et s’engage a les atteindre.

Dans son contrat de maintenance I'Entreprise propos era une assiette de
bonus-malus permettant a minima pour le maitre d’'ou vrage de couvrir
ses pertes d’'exploitation en dessous du seuil des p erformances
proposer par I'Entreprise.

REPLIEMENT DES INSTALLATIONS DE CHANTIER ET REMISE EN ETAT DES LIEUX

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des
emplacements qui auront été occupés par le chantier ne sont pas compris
dans le délai d'exécution.

A la fin des travaux, dans le délai de 15 jours comptés de la date de la
notification de la décision de réception, I'entreprise titulaire du marché devra
avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement et remise en état des
emplacements qui auront été occupés par le chantier.
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En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais de I'entreprise dans les
conditions stipulées a l'article 37 du CCAG sans préjudice d'une pénalité de
500 € (cinq cents euros) par jour de retard.
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4.6

4.7

DELAIS ET RETENUES POUR REMISE DES DOCUMENTS FOURNIS A

L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX

- En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir a
achévement des travaux, conformément a l'article 40 du CCAG, une
retenue égale a 100 € (cent euros) sera opérée, dans les conditions
stipulées a l'article 20-6 du CCAG sur les sommes dues a I'entreprise.

- En cas de retard dans la remise des plans ou CCTP et autres documents
a fournir & 'avancement ou a lI'achévement des travaux, une retenue égale
a 100 € (cent euros) sera opérée, dans les conditions stipulées a l'article
20-6 du CCAG sur les sommes dues a I'entreprise.

SANCTIONS POUR MANQUEMENT VIS-A-VIS D'UNE_OBLIGATION CONCERNANT

LA SANTE OU LA SECURITE DES TRAVAILLEURS

En cas de manquement de la part de I'entreprise ou de son sous-traitant d'une
obligation concernant la santé ou la sécurité des travailleurs, le maitre de
l'ouvrage se réserve le droit de saisir sans délai et sans mise en demeure les
organismes ou administrations de contrdle, sans préjudice de I'application des
dispositions prévues a l'article 31.44 du CCAG Travaux.

ENERGIS
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5.1

52

53

CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SECURITE

RETENUE DE GARANTIE

Le titulaire du marché est soumis a une retenue de garantie égale a 5 % du
montant TTC de chaque acompte et du solde.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une
garantie a premiére demande établie selon le modele fixé par arrété du
10/12/93 du ministre chargé de I'économie et des finances.

L'organisme apportant sa garantie doit étre choisi parmi les tiers agréés par le
ministre chargé de I'économie et des finances ou le comité visé a l'article
L 612.1 du code monétaire et financier et agréé par l'autorité publique
contractante.

Par dérogation a l'article Y.1 du CCAG Travaux, cette garantie doit étre
constituée en totalité et présentée au plus tard avec la demande de paiement
correspondant au premier acompte. En cas d'avenant ou de décision de
poursuivre, elle doit étre complétée dans les mémes conditions. Dans
I'hypothése ou cette garantie ne serait pas constituée, ou complétée dans ce
délai, la retenue de garantie correspondant a l'acompte est prélevée et le
titulaire perd jusqu'a la fin du marché la possibilité de substituer une garantie a
premiere demande a la retenue de garantie.

AVANCES FORFAITAIRES

Sauf renoncement de l'entreprise titulaire, une avance forfaitaire sera versée a
I'entreprise dans les conditions visées a l'article 87 du code des marchés
publics si le montant du marché est supérieur a 90 000 euros hors taxes.

La base de calcul de I'avance forfaitaire est de 5 % du montant TTC initial du
lot, en déduisant l'avance forfaitaire sollicitée par le ou les sous-traitants,
déterminée au prorata de leurs prestations.

Cette avance forfaitaire ne sera mandatée par le maitre d'ouvrage que si le
titulaire ou le sous-traitant a constitué une garantie & premiere demande pour
garantir le remboursement de l'intégralité de I'avance forfaitaire.

DELAI GLOBAL DE PAIEMENT DU MARCHE ET INTERETS MORATOIRES

Le mode de reglement est le virement administratif en respectant un délai
global de paiement de quarante cing jours maximum pour les acomptes (date
de réception), les paiements partiels définitifs et pour le solde, sachant que les
délais intermédiaires seront les suivants : 15 jours pour le maitre d'ceuvre, 15
jours pour le comptable public.

Le défaut de paiement fait courir de plein droit des intéréts moratoires. Le taux
de ces intéréts moratoires est celui de l'intérét |égal en vigueur, augmenté de
deux points.
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6.1

6.2

6.3

6.3.1

PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DE S
MATERIAUX ET PRODUITS

PROVENANCE DES MATERIAUX ET PRODUITS

Le C.C.T.P. fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et
composants dont le choix n'est pas laissé a I'entreprise ou n'est déja fixé par
les pieces générales constitutives du marché ou déroge aux dispositions
desdites pieces.

Le C.C.T.P. fixe les produits pour lesquels I'entreprise peut faire jouer la
clause d'équivalence et ceux pour lesquels la conformité aux normes et
marques de qualité sera attestée par des certificats.

Pour ceux de ces produits, proposés par I'entreprise, faisant référence a des
normes ou des marques de qualité non francaises, I'entreprise fournira tous
les documents complémentaires permettant d'en apprécier I'équivalence. Ces
documents devront étre transmis au maitre d'ceuvre au moins un mois avant
tout acte qui pourrait constituer un début d'approvisionnement.

Seuls pourront étre acceptés les documents en frangais et les certificats émis
par les organismes accrédités par les organismes d'accréditation signataires
des accords dits "E.A.", ou a défaut ayant fourni la preuve de leur conformité a
la norme EN 45011.

MISE A DISPOSITION DE CARRIERES OU LIEUX D'EMPRUNT

Sans objet.

CARACTERISTIQUES, QUALITES, VERIFICATIONS, ESSAIS ET EPREUVES DES
MATERIAUX ET PRODUITS

Caractéristiques et qualité

BN

Le C.C.T.P. définit les compléments et dérogations a apporter aux
dispositions du C.C.A.G. et du C.C.T.P. concernant les caractéristiques et
qualité des matériaux, produits et composants de construction & utiliser dans
les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves,
tant qualitatives que quantitatives sur le chantier.

Sauf accord intervenu entre le maitre d'ceuvre et l'entreprise sur des
dispositions différentes, les vérifications de qualités sont exécutées par le
Maitre d'ceuvre.
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6.3.2

6.3.3

6.4

Vérifications

Le C.C.T.P. précise quels matériaux, produits et composants de construction
feront l'objet de vérifications ou de surveillance de la fabrication, dans les
usines, magasins et carrieres de l'entreprise ou de sous-traitants et
fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.

Sauf accord intervenu entre le maitre d'ceuvre et l'entreprise sur des

dispositions différentes, les vérifications et la surveillance sont exécutées par
le maitre d'ceuvre.

Essais complémentaires

Le maitre d'ceuvre peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en
sus de ceux définis par le marché :

» s'ils sont effectués par I'entreprise, ils seront rémunérés par application
d'un prix de bordereau, éventuellement déterminé conformément aux
dispositions de l'article 14 du C.C.A.G. travaux,

» s'ils sont effectués par un tiers, ils seront rémunérés par le maitre de
l'ouvrage.

PRISE EN CHARGE, MANUTENTION ET CONSERVATION PAR L 'ENTREPRENEUR
DES MATERIAUX ET PRODUITS FOURNIS PAR LE MAITRE DE L 'OUVRAGE

Le C.C.T.P. désigne les matériaux, produits et composants de construction
qui seront fournis par le maitre de l'ouvrage et précise les lieux et cadences
de leur prise en charge ainsi que les modalités de leur manutention et de leur
conservation a assurer par I'entreprise.

En complément a l'article 26 du CCAG, il est précisé que l'entreprise s'engage
a assumer, pendant toute la durée des travaux, la garde, l'entretien, la
réparation et le maintien en bon état d'usage, de tenue ou de fonctionnement
des ouvrages, matériels et installations mis a sa disposition par le maitre
d'ouvrage.
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7. IMPLANTATION DES OUVRAGES
7.1 PIOUETAGE GENERAL
Sans objet.
7.2 PIQUETAGE SPECIAL DES OUVRAGES SOUTERRAINS OU ENTERRES
Sans objet.
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8.1

8.2

PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

PERIODE DE PREPARATION — PROGRAMME D'EXECUTION DES TRAVAUX

Il est fixé une période de préparation qui est comprise dans le délai
d'exécution. Elle commence au début de ce délai et s'acheve dix (10) jours
apres la remise au maitre d'ceuvre des documents visés ci-dessous.

Il est procédé au cours de cette période, aux opérations suivantes a la
diligence respective des parties contractantes :

e par les soins du maitre de I'ouvrage et/ou du maitre d'ceuvre,
» par les soins de l'entreprise titulaire,

a l'approbation du calendrier d'exécution élaboré par le maitre d'ceuvre et
présentation au visa du maitre d'ceuvre du programme d'exécution des
travaux, accompagné du projet des installations de chantier et les ouvrages
provisoires, prévu a l'article 28-2 du C.C.A.G.

L'absence de visa du maitre d'ceuvre ne fait pas obstacle a I'exécution
proprement dite des travaux.

Etablissement et présentation au visa du maitre d'ceuvre des plans
d'exécution, notes des calculs et études de détail nécessaires pour le début
des travaux, dans les conditions prévues a l'article 29 du C.C.A.G. et a l'article
8.2 ci-apres.

L'absence de visa du maitre d'ceuvre fait obstacle a I'exécution proprement
dite des travaux.

Etablissement et présentation au visa du coordonnateur de sécurité dans un
délai de 30 (trente) jours a compter de la date de la période de préparation du
plan particulier de sécurité et de protection de la santé prévu par la section 5
du décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994.

Cette obligation est applicable a chaque entrepreneur, co-traitants et sous-
traitants de I'entreprise titulaire.

L'absence de visa du coordonnateur de sécurité fait obstacle a l'exécution
proprement dite des travaux.

PLANS D'EXECUTION — NOTES DE CALCULS — ETUDES DE DETAIL

Les plans d'exécution des installations sont établis par I'entreprise dans un
délai de 15 jours et soumis avec les notes de calcul et études de détail au visa
du maitre d'ceuvre. Ce dernier doit les renvoyer a l'entreprise avec ses
observations éventuelles au plus tard 10 jours apres leur réception.
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8.3

8.4

8.4.1

8.4.2

8.4.3

MESURES D'ORDRE_SOCIAL — APPLICATION DE LA REGLEMENTATION DU
TRAVAIL

La proportion maximale des ouvriers d'aptitudes physiques restreintes
rémunérés au-dessous du taux normal de salariés par rapport au nombre total
des ouvriers de la méme catégorie employés sur le chantier ne peut excéder
10 % (dix pour cent) et le maximum de réduction possible de leur salarié est
fixé a 10 % (dix pour cent).

ORGANISATION, MESURES PARTICULIERES CONCERNANT LA SECURITE ET LA
PROTECTION DE LA SANTE

Installation de chantier

L'installation des chantiers de I'entreprise bénéficie des facilités suivantes
données par le maitre de I'ouvrage : mise a disposition d'eau et d'électricité.

Les frais y afférent (raccordements, branchements, compteur.... et
consommations) étant a la charge de I'entreprise titulaire. Les emplacements
ci-apres désignés sont mis gratuitement a la disposition de l'entreprise pour
ses installations de chantier et dépdts provisoires de matériels et matériaux.

Installations a réaliser

Les installations suivantes sont réalisées par I'entreprise, a ses frais :
* un bureau pour les réunions de chantier,

» les équipements et les appareils nécessaires aux essais sur place prévus
au C.C.T.P.

Mesures particulieres

Les mesures particuliéres ci-aprés concernant la sécurité et la protection de la
santé sont a prendre par I'entrepreneur.

Dispositions générales

La nature et I'étendue des obligations qui incombent & I'entreprise titulaire
en application des dispositions du Code du Travail ne sont pas modifiées
par l'intervention du coordonnateur en matiére de sécurité et de protection
de la santé des travailleurs.

D'autre part, I'entreprise titulaire s'engage a insérer dans ses contrats de
sous-traitance les clauses nécessaires au respect par ses sous-traitants
des prescriptions de la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et du décret
d'application n° 94-1159 du 26 décembre 1994.
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8.4.4

Signalisation des chantiers

La signalisation des chantiers dans les zones intéressant la circulation sur la
voie publique sera réalisée par l'entreprise.

8.45 Sujétions de dépose et d'évacuation
Les sujétions de dépose, de tri et d'élimination des produits de démolition, de
démontage ainsi que tous déchets lies a I'exécution des travaux sont
précisées dans le cahier des clauses techniques particulieres.
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9. CONTROLES ET RECEPTION DES TRAVAUX
9.1 ESSAIS ET CONTROLES EN COURS DE TRAVAUX
9.1.1 Contrdle de la bonne exécution
Au cours de l'exécution des prestations, le maitre d'ouvrage et/ou maitre
d'ceuvre peuvent refuser tout élément des prestations, méme déja incorporé
dans un ensemble, qui ne satisfait pas aux conditions exigées par les
documents techniques du marché. L'exercice de la surveillance des travaux
par le maitre d'ceuvre laisse entiére la responsabilité de I'entreprise titulaire et
ne limite pas le droit du maitre d'ouvrage de refuser les prestations reconnues
défectueuses ou non performantes au moment des opérations de vérifications
prévues a l'article 9.1.2 ci-dessous.
9.1.2 Essais et controles
Les essais et controles des prestations ou installations prévus par le C.C.T.G.
ou le C.C.T.P. sont notamment les suivants :
- les essais a blanc,
- les épreuves hydrauliques,
- la vérification des performances.
Ces essais et contrbles seront actés par procés-verbal signé
contradictoirement par les parties.
Les dispositions du chapitre 3 de l'article 24 du C.C.A.G., relatives aux essais
et vérifications a effectuer sur les matériaux et produits, sont applicables a ces
essais et controles.
9.1.3 Essais et contrdles supplémentaires
Le maitre de l'ouvrage se réserve le droit de faire effectuer des essais et
contréles en sus de ceux définis par le marché :
» s'ils sont effectués par l'entrepreneur, ils sont rémunérés par application
d'un prix de bordereau,
+ s'ils sont effectués par un tiers, ils sont rémunérés directement par le
maitre de l'ouvrage,
» s'ils résultent d'une faute prouvée de I'entreprise titulaire, ils seront pris en
charge par I'entreprise.
9.2 RECEPTION
La réception interviendra a I'entier achévement des travaux de l'entreprise
titulaire apres vérification de la conformité des performances des équipements
fournis et installés aux stipulations du marché, dans les conditions définies a
l'article 41 du C.C.A.G. Travaux.
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En complément aux dispositions de l'article 41 du C.C.A.G., il est précisé :

- lorsque le maitre d'ouvrage estime que le résultat des veérifications
prévues a l'article 9.1.2 ci-dessus ne permet ni la réception, ni la réception
avec réfaction, il prononce le rejet de tout ou partie des prestations de
I'entreprise titulaire. La décision de rejet doit étre motivée. Elle est notifiée
dans les cing jours qui suivent la date du procés-verbal prévue a l'article
9.1.2.

- l'entreprise titulaire dispose alors de vingt et un jours pour présenter ses
observations. Passé ce délai, elle est réputée avoir accepté la décision du
maitre d'ouvrage. Si le titulaire formule ses observations, le maitre
d'ouvrage dispose de vingt et un jours pour notifier une nouvelle décision.
A défaut d'une telle notification, le maitre d'ouvrage est réputé avoir
accepté les observations du titulaire. Le délai ouvert au titulaire ne justifie
pas par lui-méme une prolongation du délai contractuel d'exécution.

9.3 PRISE DE POSSESSION ANTICIPEE DE CERTAINS OUVRAGES OU PARTIES
D'OUVRAGES
Sans objet.

9.4 MISE A DISPOSITION DE CERTAINS OUVRAGES OU PARTIES D 'OUVRAGES
Sans objet.

9.5 DOCUMENTS FOURNIS A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
Les plans et autres documents a remettre par I'entreprise au maitre d'ceuvre
comme indiqué a l'article 4-5 ci-dessus seront présentés conformément aux
stipulations du C.C.T.P.

9.6 DELAIS DE GARANTIE

9.6.1 Par dérogation a l'article 44.1 du C.C.A.G., les prestations, objet du marché,
font I'objet d'une garantie technique de la part de I'entreprise titulaire.
Cette garantie inclut le démontage, le remplacement ou la remise en état et le
remontage des parties qui seraient reconnues défectueuses.
Elle inclut également l'obligation de remédier aux erreurs de conception et
défauts de montage.
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9.6.2

9.6.3

9.6.4

9.6.5

9.6.6

9.6.7

9.6.8

Sont couverts, outre les frais de main-d’ceuvre, les frais de mise en état des
parties défectueuses ou le prix des piéces fournies en remplacement, les frais
afférents aux déplacements du personnel, a I'emballage et au transport du
matériel entrainés par la remise en état -qu'il y soit procédé sur le lieu
d'exploitation du matériel ou dans les établissements de I'entreprise titulaire-
ou par le remplacement.

Pendant la durée de la garantie, le titulaire reste tenu d'exécuter tout réglage,
mise au point ou modification nécessaire pour satisfaire aux stipulations
contractuelles.

Les prestations incombant au titulaire, au titre de la garantie, doivent étre
exécutées dans le plus bref délai possible, en tenant compte des contraintes
de l'exploitation qui auront été portées a sa connaissance. Le titulaire doit
prendre, & ses frais, toutes mesures éventuellement nécessaires, telles que
dépannage, pour répondre au mieux a ces exigences.

Le titulaire n'est libéré de son obligation de garantie qu'en cas d'avarie
provenant de la force majeure, d'une usure normale ou d'une faute du maitre
d'ouvrage telle que défaut de surveillance ou de maintenance, fausse
manceuvre, conditions d'exploitation non conformes aux prescriptions
d'installation, d'emploi ou de maintenance données par le titulaire.

Sauf stipulations différentes d'autres pieces du marché, la durée de la garantie
est de douze mois a compter de la date d'effet de la réception.

Si, pendant la durée de la garantie, le matériel est indisponible, par suite
d'usure anormale, de rupture ou de mauvais fonctionnement d'un élément, le
délai de garantie de I'ensemble du matériel rendu indisponible est majoré de
toutes les périodes d'indisponibilité.

Si, pendant la durée de la garantie, il est nécessaire de procéder au
remplacement d'une partie du matériel reconnue défectueuse, le délai de
garantie ne court, pour la partie considérée, que de la date de la mise en
service des éléments de remplacement.

Si, a I'expiration de la garantie, le titulaire n‘a pas procédé au remplacement,
le délai de garantie est prolongé jusqu'a exécution complete des réparations.

A l'expiration de la durée de garantie, éventuellement prolongée, les slretés
constituées au titre de l'article 5 ci-avant sont libérées a la demande de
I'entreprise titulaire.
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9.7

ASSURANCES

Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant
tout commencement d'exécution, I'entreprise (ainsi que les co-traitants et
sous-traitants) doi(ven)t justifier qu'il(s) est(sont) titulaire(s) :

- d'une assurance garantissant le maitre d'ouvrage et les tiers en cas
d'accidents ou de dommages causés par I'exécution des travaux,

- d'une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont
s'inspirent les articles 1792 a 1792-2 et 2270 du Code Civil,

au moyen d'attestations portant mention de I'étendue des garanties.
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