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1. DISPOSITIONS GENERALES

1.1 OBJET

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.) définit les spécifications des
matériaux et produit ainsi que les conditions d’exécution des travaux dans le cadre des travaux
de génie civil pour la création de branchements neufs et de maintenance tous réseaux.
L’ensemble des travaux est a effectuer pour le compte de la Régie Energis de Saint-Avold.

1.2 CONSISTANCE DES TRAVAUX
Les travaux consistent :

A la construction de branchements neufs

A la réalisation ou réparation de réseaux assainissement, eau, gaz, €lectricité et éclairage public
avec génie civil qui devront étre réalisés conformément aux indications des services d’Energis et
celles prévues aux fascicules 70 et 71 du CCTG en lien avec les prestations précisées dans les
pieces descriptives du marché (détail estimatif, bordereau de prix et cahiers de clauses ou de
prescriptions annexes ou toutes autres pieces).

Les prix et les travaux de l'entreprise comprennent :

* L'obtention de toutes les autorisations préalables nécessaires pour lI'exécution des travaux.

* Les piquetages et les détails de mise en ceuvre des installations de chantier.

* Le nettoyage, le chargement et 1’évacuation en centrale de recyclage ou a la décharge
publique des gravats ainsi que tous les produits de démolition et ouvrages déposés non
récupérable provenant des travaux.

e L’ouverture de fouilles en trous et tranchées pour la pose du réseau principal et des
branchements.

* Les blindages, installations nécessaires a la sécurité et a la protection des travailleurs.

* L'amenée et le repli d'un dispositif de pompage.

* La fourniture et la mise en ceuvre de matériaux de remblai et enrobage des conduites.

e L'exécution des remblais de fouilles et leur compactage.

* Les essais au pénétrometre pour contrdle du compactage.

* La mise en ceuvre des finissions : réfection d’enrobé, d’espace vert, pose de
bordures ou bordurettes, pavages autobloquants, et mise a niveau des bouches
a clé.

* La pose des réseaux suivant la réglementation en vigueur.

1.3 CONDITIONS PARTICULIERES IMPOSEES AUX CHANTIERS

1.3.1 Contraintes d’ordre générales

Les contraintes d’ordre général résultent :
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* Des délais d’intervention : suivant le C.C.A.P.

* Des sujétions indiquées au C.C.A.P et C.C.T.P

* De I’arrété du 13 juillet 2000 et des RSDG associés

* Des interdictions réglementaires diverses prises a titre temporaire ou définitif par les
collectivités publiques ou des tiers privés.

L’entrepreneur sera tenu de se soumettre a I’ensemble de ces contraintes sans possibilité de
recours aupres du Maitre d’ouvrage.

1.3.2 Emplacement mis a la disposition de I'’entreprise

L’Entrepreneur sera tenu d’utiliser les lieux désignés par le propriétaire des terrains concernés
par les travaux en accord avec le Maitre d’ceuvre.

Il devra s’occuper, sous sa responsabilité entiere, des démarches a entreprendre ainsi que des
droits divers des sujétions d’occupation.

Toutes les installations de chantier (locaux, clotures...) sont a la charge de 1’Entrepreneur, de
méme que le gardiennage, de jour comme de nuit.

1.3.3 Signalisation

L’entrepreneur devra avertir le Maitre d’ceuvre en temps utile pour procéder aux démarches
administratives nécessaires (permission de voirie + arrété de circulation). La signalisation aux
abords des chantiers sera entierement a la charge de I’entreprise, y compris les dispositifs de
sécurité, les panneaux de signalisation et de déviation ainsi que les feux tricolores qui seront
éventuellement utilisés. La signalisation sera conforme a la réglementation en vigueur
(instruction inter- ministérielle livre I 8™ partie du 15/07/1974 et a 1’instruction 8186 du
23/09/1981). Elle devra étre validée par le Maitre d’ceuvre.

1.3.4 Protection contre les eaux, nettoyage, remise en état

L’Entrepreneur doit, sous sa responsabilité et a ses frais, assurer la protection de ses chantiers
contre les eaux de toutes natures et de toutes origines et en assurer I’évacuation par tous moyens
et ouvrages nécessaires.

Pendant toute la durée des travaux, il reste seul responsable des accidents et dégats de diverses
natures qui pourraient résulter d’un défaut d’entretien et des dégradations ou pollutions apportées
par la circulation de ses engins aux chaussées voisines et aux ouvrages divers les traversant.

En fin de travaux, I’Entrepreneur est tenu de procéder a sa charge et a ses frais a la remise en état
des chaussées, de leurs abords et des ouvrages divers les traversant, en accord avec les services
gestionnaires concernés.

1.3.5 Protection de I’environnement
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Toutes les mesures nécessaires destinées a prévenir la pollution du cours d’eau devront étre prises
par I’Entrepreneur.

Il conviendra de veiller particulierement a ce que les engins travaillant dans, ou a proximité du
cours d’eau soient en parfait état mécanique et ne présentant aucune anomalie (fuite d’huile,
etc...).

En cas de plaintes relatives a la pollution déposée par les administrations, les associations de
pécheurs ou les riverains, 1’Entrepreneur conservera 1’ensemble des responsabilités des
dégradations qu’il aura provoquées.

1.3.6 Réseaux divers

L’Entrepreneur prendra a sa charge la recherche de réseaux et la dépose préalable de DICT aupres
des services concernés.

De maniere générale, I’Entrepreneur prendra a sa charge la protection des réseaux existants. En
revanche, toute opération de déviation des réseaux reste a la charge du concessionnaire.

L’Entrepreneur devra assurer la pérennité des réseaux pendant toute la durée du chantier.

1.3.7 Responsabilité vis-a-vis du domaine public

L’Entrepreneur demeurera seul responsable des dégits qui pourraient €tre occasionnés aux
ouvrages existants et des conséquences financieres qui pourraient en découler.

1.3.8 Riverains

Préalablement aux travaux, 1I’Entrepreneur jugera de la nécessité de procéder a ses frais de
I’exécution d’un constat d’huissier réalisé sur les batiments adjacents aux différentes zones de
travaux.

L’Entrepreneur demeurera seul responsable des dégats qui pourraient étre occasionnés sur les
propriétés riveraines ainsi que des conséquences financieres qui pourraient en découler.

1.3.9 Alimentation du chantier en eau et en énergie électrique

L’approvisionnement en eau et en courant électrique sur le chantier ainsi que de toutes les
installations de raccordement et de comptage nécessaire sont a la charge de I’Entrepreneur.

1.3.10 Propreté du chantier - Repli du matériel

L’entrepreneur doit, sous sa responsabilité et a ses frais, assurer la propreté du chantier pendant
toute la durée des travaux.
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A lafin des travaux, les aires de tous les secteurs utilisés par I’Entrepreneur devront tre restituées
propres et en bon état. Les abords seront soigneusement ratissés et débarrassés de tous déchets.
S’il s’avere nécessaire, I’ Entrepreneur réalisera le ratissage de toutes les parties dégradées par ces
installations de chantier.

1.3.11 Chargement et évacuation des gravats

Pour I’ensemble des déblais, déchets, emballages, etc..., provenant de tous les nettoyages et des
démolitions, le transport aux décharges autorisées sera exécuté par I’Entrepreneur, a sa charge
exclusive, y compris les droits de décharge.

En cas de carences de 1’Entreprise, le nettoyage du chantier, le chargement et I’évacuation des
gravats seront exécutés sur ordre du Maitre d’ceuvre a la charge de 1’Entrepreneur défaillant, sur
simple mise en demeure.

2. TRAVAUX ELECTRIQUES
2.1 MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX

2.1.1 Exécution remblaiement des tranchées
Avant I'exécution des tranchées, les revétements de chaussée sont découpés a la scie a disque.

Sauf prescription du Maitre d’ceuvre ou du concessionnaire, les tranchées destinées a recevoir un seul
réseau aura :

- 0,40 metre de largeur minimal pour les réseaux électrique et numériques,

Les tranchées destinées a recevoir plusieurs réseaux auront une largeur telle que les réseaux posés
cOte a cOte soient distants de 0,20 metre entre génératrices extérieures.

Les profondeurs des canalisations seront au minimum de :
- 0,80 metre sous trottoir et de 1,00 métre sous chaussée pour les cables ou gaines,

Valeur comptée au-dessus de la canalisation la plus élevée en cas de pose en faisceau. Les
profondeurs correspondent a la génératrice supérieure du réseau a poser.

La tranchée aura une profondeur supplémentaire de 0,10 metre pour tenir compte du lit de
sable. La largeur des tranchées devra étre telle que le rayon minimal des réseaux posés soit
supérieur a dix fois leur diametre. Avant la pose des réseaux, le fond de la tranchée sera réglé,
soigneusement débarrassée des pierres et garni de sable sur une épaisseur de 0,10 metre. La

De plus, les tranchées seront établies pour passer a la distance réglementaire des ouvrages
rencontrés (conduites d’eau, de gaz, etc....). Lorsque cette distance réglementaire ne peut tre
respectée, les réseaux seront posés dans des fourreaux. Ces fourreaux, placés aussi
horizontalement que possible, seront assemblés de maniere a éviter la pénétration des terres.
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Des précautions spéciales seront prises aux abords des ouvrages souterrains susceptibles d’étre
traversés ou longés, conformément aux prescriptions techniques des concessionnaires de
réseaux. En cas de dommages a un réseau, 1’entrepreneur en informe sans délai I’exploitant
concerné et en rend compte au maitre d’ceuvre. Il reste dans tous les cas responsable des dégats
qu’il aura pu causer. Il est rappelé que demeurent a la charge de 1’entrepreneur tous les travaux
de protection, de sauvegarde des ouvrages riverains, publics ou privés, souterrains ou non,
susceptibles d’étre endommagés par les travaux. De méme, sont a sa charge les travaux
d’épuisement des eaux souterraines et de miser hors d’eau du chantier.

Le remblaiement des tranchées sera effectué conformément aux prescriptions édictées par "le
Guide Technique pour le Remblayage des tranchées et réfection des chaussées" édité par le
L.C.P.C. et le SETRA en mai 1994.

En aucun cas le remblaiement des tranchées ne pourra étre exécuté avant que la position des
conduites ait été relevée par géolocalisation.

Au-dessus de la génératrice supérieure du (ou des) réseaux sera placée une couche de sable
d’une épaisseur d’au moins 0,40 metre. Sur le sable sera posé le grillage avertisseur. Au-dessus
du grillage avertisseur, seront mise en ceuvre les matériaux de remblais constituant les couches
de base et de fondation. Laitiers GNT 0/31.5 (ép. Moyenne 0,50 metre sous chaussée — 0,30
metre sous trottoir)

Le compactage sera effectué par couche de 0,20 a 0,30 metre, suite a la mise en place des
réseaux qualité q2 g3 et g4.

Le rétablissement provisoire des chaussées, trottoirs et accotements sera entrepris dans le plus
bref délai pour assurer une viabilité satisfaisante. L’entrepreneur est responsable de 1’entretien
jusqu’a la réfection définitive. D’autres parts, ’acces des riverains devra étre impérativement
maintenu par tout moyen (rebouchage, passerelles, etc.) par I’entreprise.

2.1.2 Matériaux

L’origine de la totalité des matériaux fournis par I’entreprise devra étre soumise pour agrément
au Maitre d’ceuvre

2.1.3 Sable d’enrobage

Le sable d’enrobage sera du sable de riviere, ou du sable de carriere de granulométrie 0/6. 11
sera mis en ceuvre comme décrit précédemment.

2.1.4 Béton d’enrobage
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Les bétons d’enrobage, dosés a 250K g seront utilisés pour le renforcement de la protection des
réseaux aux endroits particulierement sensibles ainsi que pour 1’enrobage des gaines Télécom
en amont et en aval des chambres souterraines.

2.1.5 Enrobés

Provenant exclusivement des centrales locales, ceux-ci seront mises en ceuvre a chaud a
température suffisante pour assurer leur parfaite tenue dans le temps. Ils seront de
granulométrie 0/6 sur trottoir et 0/10 sur chaussée. Ils seront posés a raison de 80 kg/m? sur
trottoir et 140 kg/m?2 sur chaussée. Ils seront cylindrés et sablés si nécessaire.

2.1.6 Remblayage sous chaussée et trottoir

Les zones de trottoirs devant supporter des charges lourdes sont traitées comme sous chaussée.

2.1.7 Mode d’exécution de réfection des chaussées et leurs annexes

Avant l'exécution des tranchées, les revétements de chaussée sont découpés a la scie a disque.
Les réfections de chaussée doivent €tre particulierement soignées. Le devis estimatif et le
bordereau des prix définissent les techniques a mettre en ceuvre. Apres le remblayage des fouilles,
les réfections doivent intervenir rapidement. Les chaussées ainsi refaites doivent étre
soigneusement entretenues pendant la durée des travaux et jusqu'a la fin du délai de garantie. La
responsabilité du Maitre de I'Ouvrage, du Maitre d'(Buvre ou du Service de voirie, en cas
d'accident de la circulation imputable a un mauvais entretien des chaussées pendant les travaux
ou le délai de garantie ne peut pas étre engagé ; I'Entrepreneur doit seul assumer cette
responsabilité, méme si le défaut d'entretien ne lui a pas été signalé. L'entrepreneur doit, a ses
frais, remettre en état les bordures de trottoirs et rigoles endommagées par ses engins. Par contre,
ces réfections ne sont pas a sa charge lorsque les bordures et les rigoles ont dii étre déplacées ou
démolies par suite de tracé des canalisations.

Caractéristique principale :
- Voirie : Laitier 0/50 épaisseur 50 cm. Enrobé granulométrie 0/6 dosé a 140 kg/m? (ép. 6¢cm)
- Trottoir : Laitier 0/50 épaisseur 30 cm. Enrobé granulométrie 0/10 dosé a 80 kg/m? (ép. 4cm)

2.1.8 Essais de compactage

Ces essais ont pour objectif de controler la qualité de 1'exécution des travaux conformément a
I'arrété du 22 décembre 1994, article 25 - annexe 1, du Ministre de I'Environnement (J.O. du 10
février 1995) et aux normes européennes NF-EN 1 610 et NF-EN 805.

Ils visent a fournir des éléments d'aide a la décision sur I'acceptation ou le refus de réception des
travaux réalisés. Ils seront réalisés par un prestataire, indépendant de 1'entreprise en charge des
travaux, préalablement a la réception des travaux.
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Toutefois, au cours du chantier, le maitre d’ceuvre se réserve le droit de vérifier le compactage
des tranchées s’il le juge nécessaire. Ces tests demandés au titulaire du marché seront a la charge
de ce dernier.

Le contrdle de compactage a pour but :

- de vérifier les objectifs de densification définis par trongon dans le cadre du CCTP (norme NF-
P98 331) rédigé pour le marché,

- de vérifier les hauteurs de couches compactées,

- de définir les zones compactées présentant un défaut de compactage.

2.2 RESEAU BASSE TENSION

2.2.1 Pose des cables

L’entreprise doit obligatoirement prévenir le Maitre d’ceuvre de la date prévue pour le
déroulage des cables, au minimum 48 heures ouvrables avant cette date.

Les cables seront amenés sur tourets et déroulés en tranchées ou en fourreaux en respectant les
précautions habituelles, notamment en ce qui concerne le mou a laisser et les rayons de
courbure.

Les cables et gaines souples posés en tranchée ne sont jamais abandonnés en fin de journée
dans une fouille ouverte sans avoir été, au préalable, recouverts d’au moins 0,20 m de sable.

Les modalités et conditions d’exécution des travaux devront €tre agrées par les services
techniques d’Energis.

Tous les cables sont posés suivant les directives de I'Arrété Interministériel du 17 mai 2001 (NF
C 11001) et aux normes en vigueur.

Sur le domaine public, la profondeur minimale de pose, mesurée sur la génératrice supérieure
du céble est de 0,70m sous trottoir ou accotement et de 0,90m sous chaussée.

Les cables et conducteurs non raccordés doivent €tre capotés.

2.2.2 Pose en sous-profondeur

Des contraintes techniques particulieres peuvent imposer la mise en ceuvre des ouvrages
électriques en sous-profondeur (2 I’entrée des postes de transformation, par exemple). Dans ce
cas, une protection mécanique suffisante doit préserver les cables contre les avaries
occasionnées par des chocs provoqués par des outils métalliques manuels (pioche, fiche, etc.) et
des compressions dues aux efforts de surface.

Cette protection mécanique peut €tre assurée a 1’aide de fourreaux noyés dans le béton, protégés
sous une plaque en polyéthylene (PEHD), de couleur rouge.

2.2.3 Pose de cible en tranchée ouverte
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Les cables seront posés sur lit de sable suivant les regles de 1’art et les rayons de courbure
minimum prescrits par les constructeurs devront étre respectés. Les cables de branchement
seront sous gaine TPC dans les parties privatives. Les cables en traversée de chaussée seront
sous gaines.

Les cables, ainsi que les gaines souples, reposeront sur un lit de sable fin de carriere de la
largeur de la tranchée et de 0,10 m d’épaisseur, et seront recouverts par une nouvelle épaisseur
de 0,30 metre minimum de sable fin.

2.2.4 Pose de cible sous fourreaux

Les fourreaux non utilisés seront aiguillés et obturés a leurs extrémités en vue de la pose
ultérieure d’un cable (Le tire-fil doit étre fixé de part et d’autre des extrémités obturées du
fourreau afin de faciliter I’aiguillage).

Il convient de s’assurer que les manchons des fourreaux TPC sont soigneusement assemblés,
maintenus a I’aide de ruban adhésif renforcé et rendus étanches a 1’eau, en particulier, dans le
cas d’utilisation de gaines rigides en barres, privilégiée pour les grandes longueurs. Ils seront
équipés a leurs extrémités, avant la pose des cables, de manchons d’obturation.

2.2.5 Rencontre d’ouvrage et de réseau

Si la distance réglementaire ne peut €tre respectée dans un croisement, le cable sera placé dans
un fourreau débordant de 0,50 m de part et d’autre de 1’ouvrage a traverser. Ce fourreau sera
rejointoyé. Le cable sera posé a plus de 0,20 m des bords extrémes des supports ou de leurs
massifs débordant de 0,50 m des bords extrémes de ceux-ci.

Les entrées de cables dans les postes se font par I’intermédiaire d’un fourreau bouché a la
mousse polyuréthane expansible.

2.2.6 Regle de mise en ceuvre

2.2.6.1 Température de pose

* La température mesurée sur la gaine du cable doit étre comprise entre 0° et 35°C.

* Lorsque la température ambiante est inférieure a 0°C, des précautions spéciales doivent
étre prises pour réchauffer le cable par stockage dans un local chauffé pendant au moins
24 heures, afin de lui rendre sa souplesse au moment du déroulage. En cas
d’impossibilité de réchauffage, le déroulage est différé.

* En cas de forte chaleur (si la température relevée sur la gaine extérieure du cable est
supérieure a 35 °C), il est recommandé d’assurer le stockage des tourets de cable a
I’ombre, ou de les arroser avant I’opération de déroulage sur site.

2.2.6.2 Efforts de traction
* Il importe, pendant toute la durée de 1’opération, de limiter la contrainte de traction a la

valeur fixée par le constructeur du cable.
* Les valeurs typiques sont les suivantes :
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Section (mm?2) 3x95 3x150 3 x240
Eﬁojlnaxnnalde 1005 1560 2445
traction

(daN)

Elle est systématiquement controlée grace a un dynamometre, ou par I’intermédiaire
d’un limiteur de couple associé au treuil de tirage La traction du cable lors du déroulage
doit étre continue et progressive.

Il convient de disposer de galets spéciaux (d’alignement et d’angle). Ils doivent €tre en
nombre suffisant et répartis uniformément le long de la tranchée a raison d’un galet
droits tous les 5 metres et de trois galets d’angle par changement de direction. Ces galets
doivent rester stables en toute occasion.

Pendant le tirage, quelle que soit la technique de déroulage retenue, I’entreprise doit
s’assurer que le cable ne subisse pas d’efforts trop importants en certains points du tracé
(torsion, boucle, etc.), ou qu’il ne soit pas endommagé par des coups ou des
éraillements.

Si le tirage du cable met en ceuvre un moyen mécanique, le dispositif d’accouplement
du cable au systeme de traction est réalisé au moyen d’une chaussette (adaptée au
diametre apparent) en acier ou en plastique portant un anneau pour I’amarrage du céable
de traction.

2.2.6.3 Rayon de courbure

CCTP

Les changements de direction sont déterminés de telle facon que le rayon de courbure
du cable, apres pose, ne soit pas inférieur a 10 fois son diametre extérieur.

Suivant la méthode et la machine utilisée pour la pose du cable, on distingue 2 types de
déroulage :

= le déroulage avec traction : Lorsque le cable est tiré a la main ou a I’aide de
treuils, le touret tourne alors librement sur un axe monté sur vérins. Dans cette
phase de tirage, le rayon de courbure ne doit pas étre inférieur a 20 fois son
diametre extérieur

= le déroulage sans traction : Lorsque le cable est posé a fond de fouille a la main
par déplacement du touret sur camion, ou mis en place par déplacement sur galet
entrafnant, une marge suffisante doit €tre prise pour que tout mouvement inopiné
n’entraine pas un rayon de courbure inférieur aux valeurs du premier tableau ci-
dessous

= On prendra la précaution d’installer des galets supplémentaires (d’alignement ou
d’angle) sur le cheminement du céble.
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Section (mm2) 3x95+1 x50 mm?Alu 3x150+1x70 mm?Alu 3x240+1x95 mm?Alu

Rayon minimal
pendant le tirage du 780 mm 980 mm 1180 mm
cable (20x®@)

Rayon minimal apres
le tirage du cable 390 mm 490 mm 590 mm
(10x@)

= Les changements de direction ne doivent pas entrainer un dépassement du rayon
de courbure autorisé ou des efforts de traction maximum ci-avant.

2.2.7 Pose de fil de terre

Les fils de mise a la terre (cuivre nu de 25 mm?) seront posés en tranchée ouverte, parallelement
aux cables. Ils reposeront sur un lit de sable fin de carriere de la largeur de la tranchée et de
0,10 m d’épaisseur, et seront recouverts par une nouvelle épaisseur de 0,30 metre minimum de
sable fin.

2.2.8 Dossier de récolement

Le levé de tous les réseaux devra impérativement étre réalisé en fouilles ouvertes par le
représentant d’Energis et donnera lieu a la réalisation d’un PV de réception des travaux attestant
la conformité de la pose des réseaux, avec fourniture d’un plan minute pour les réponses aux DT-
DICT. L’entreprise devra veiller a planifier cette intervention 5 jours ouvrés avant la date retenue.
L’entrepreneur s’attachera donc a tenir a jour, de facon tres précise et correctement renseignés,
les croquis de relevés cotés des points particuliers (changement direction, obstacles rencontrés,
position des ouvrages, ...) en vue de les transmettre a I’agent d’Energis chargé de la cartographie
et des réponses aux DT-DICT.

2.3 RESEAU D’ECLAIRAGE

2.3.1 MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX

Idem aux travaux basse tension (cf. 2.1).

2.3.2 Massif d’ancrage

Les candélabres seront fixés sur des massifs en béton dont les dimensions seront précisées pour
chaque chantier.

Ils seront exécutés en béton au ciment de laitier dosé a 350 kg de ciment par metre cube de
béton en ouvrage.

Il est précisé que les massifs doivent étre coulés en une seule fois, 1’acces des fils de terre a
I’intérieur des fits étant réalisé sous gaine (@ 25 mm)

Les massifs seront obligatoirement coffrés sur la partie supérieure sur une hauteur de 0,30 m
Le coffrage pourra étre métallique, et sera équipé d’un dispositif de maintien des tiges de
scellement. Celles-ci seront mise en place avant le coulage du massif et ne devront pas dépasser
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du massif de plus de 8 cm. Le dispositif prévu devra maintenir convenablement les tiges de
scellement afin d’éviter leur déplacement pendant le coulage du béton.

Des fourreaux TPC @ 63 seront prévus pour permettre le passage des cébles. Les fourreaux
débouchant au centre du massif seront maintenus ensemble afin de s’inscrire dans le passage
libre de la semelle.

Les massifs pourront étre de type préfabriqué. Le niveau supérieur de chaque massif sera arasé
a 0,15 m en dessous du niveau du sol fini.

Avant exécution des massifs, le titulaire est tenu de s’assurer de la nature et de la résistance du
sol, et de vérifier les caractéristiques des massifs a utiliser, prévus au présent article, compte
tenu de la note de calcul établie par le fabricant pour chaque type de candélabre. 11 doit
controler sur place la hauteur des remblais aux points d’implantation.

2.3.3 Implantation des candélabres

Le piquetage des candélabres sur le terrain sera effectué contradictoirement par l'entrepreneur en
présence du Maitre d'Euvre.

L'entrepreneur fournira a ses frais la main-d’ceuvre, les piquets, jalons et instruments nécessaires
a l'opération de piquetage, a sa vérification. Il sera responsable de la conservation des reperes
pendant toute la durée du chantier.

2.3.4 Montage des candélabres

Les candélabres ne seront mis en place qu'apres séchage complet des massifs et réception de
ceux-ci par le Maitre d'ceuvre.

L'entrepreneur procédera alors suivant les regles de 1'art a 1'implantation des candélabres qui
devront étre alignés et parfaitement verticaux. Il devra s'assurer de la parfaite orientation des
embouts supportant les luminaires.

Dans la mesure du possible, les portes de visite devront s'ouvrir du coté oppos€ aux vents
dominants.

Les candélabres seront fixés par l'intermédiaire de tiges d'ancrage scellés dans les massifs de
béton.

La plaque d'appui reposera directement sur le massif en béton, la stabilité et la verticalité du
candélabre seront assurées par la mise en place de plaques en caoutchouc synthétique au format
approprié a la plaque d'appui du candélabre, épaisseurs : 10, 12 et 14mm. Cette derniere (type
SOGEXI PEPLIC) sera interposée entre le massif béton et la semelle du mat.

Les candélabres seront fixés sur les tiges de scellement avec un écrou, un contre-écrou et une
rondelle.

En aucun cas les écrous et contre-écrous ne pourront servir au réglage du candélabre.

2.3.5 Dossier de récolement
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Le levé de tous les réseaux devra impérativement étre réalisé en fouilles ouvertes par le
représentant d’Energis et donnera lieu a la réalisation d’un PV de réception des travaux attestant
la conformité de la pose des réseaux, avec fourniture d’un plan minute pour les réponses aux DT-
DICT. L’entreprise devra veiller a planifier cette intervention 5 jours ouvrés avant la date retenue.
L’entrepreneur s’attachera donc a tenir a jour, de facon tres précise et correctement renseignés,
les croquis de relevés cotés des points particuliers (changement direction, obstacles rencontrés,
position des ouvrages, ...) en vue de les transmettre a 1’agent d’Energis chargé de la cartographie
et des réponses aux DT-DICT.

(L’entrepreneur mandataire)

A Saint Avold, le (Le Directeur Général Délégué agissant au nom et pour le
compte de la régie municipale Energis de Saint Avold)
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